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1. INTRODUZIONE EINFÜHRUNG 

1.1 L’appalto ha per oggetto la realizzazione delle 
opere di cui allo schema di contratto. 

Gegenstand des Vertrags ist die Ausführung 
der im Vertragsentwurf vorgesehenen Arbei-

ten 

1.2 Si precisa che le quantità indicate in corri-
spondenza ai singoli articoli riportati nel mo-
dulo offerta prezzi hanno soltanto caratte-
re indicativo e hanno effetto solo ai fini della 
formulazione dell’offerta. Nel caso di appalti i 
cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a 

corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle 
quantità relative alla parte dei lavori a corpo 
posta a base di gara ha effetto ai soli fini 
dell’aggiudicazione; prima della formulazione 
dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di con-
trollare le voci riportate nella lista attraverso 

l’esame degli elaborati progettuali, compren-
denti anche il computo metrico, posti in visio-
ne ed acquisibili. In esito a tale verifica il con-
corrente è tenuto ad integrare o ridurre le 
quantità che valuta carenti o eccessive e ad 
inserire le voci e relative quantità che ritiene 
mancanti rispetto a quanto previsto negli ela-

borati progettuali nonché negli altri documenti 
che è previsto facciano parte integrante del 

contratto, alle quali applica i prezzi unitari che 
ritiene di offrire. L’offerta va inoltre accompa-
gnata, a pena di inammissibilità, da una di-
chiarazione di presa d’atto che l’indicazione 
delle voci e delle quantità non ha effetto 

sull’importo complessivo dell’offerta che, sep-

Es wird klargestellt, dass die angegebenen 
Mengen, entsprechend den im Angebotsfor-
mular angeführten einzelnen Artikeln, ledig-
lich einen indikativen Charakter besitzen 
und nur zum Zwecke der Formulierung des 
Angebotes dienen. Im Falle von Ausschreibun-

gen, deren Vergütung ausschließlich pauschal 
oder pauschal und auf Maß festgesetzt wurden 
hat die Liste der Mengen der Pauschalarbeiten, 
die ausgeschrieben werden, nur für den Zu-
spruch Gültigkeit. Vor der Angebotserstellung 
hat der Bieter die Pflicht, die in der Liste ange-

führten Positionen, anhand der bereitgestell-
ten und erwerbbaren Projektunterlagen, die 
auch die Massenberechnung beinhalten, zu 
überprüfen. Als Ergebnis dieser Überprüfung 
ist der Bieter angehalten, die Mengen zu er-
gänzen oder zu vermindern, die er für zu ge-
ring bzw. fehlend hält, sowie jene Positionen 

und die zugehörigen Mengen zu ergänzen, die 
seiner Meinung nach unter Berücksichtigung 

von dem, was in den graphischen Unterlagen 
und in der besonderen Verdingungsordnung, 
sowie in den anderen Unterlagen, die als Ver-
tragsbestandteile vorgesehen sind, fehlen. Für 
diese wendet er jene Einheitspreise an, die er 

anzubieten gedenkt. Das Angebot beinhaltet 



 

2/11 

pure determinato attraverso l’applicazione dei 
prezzi unitari offerti alle quantità delle varie 
lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 

L’Amministrazione, dopo l’aggiudicazione defi-
nitiva e prima della stipulazione del contratto, 
procede alla verifica dei conteggi presentati 
dall’aggiudicatario tenendo per validi e immu-
tabili i prezzi unitari e correggendo, ove si ri-
scontrino errori di calcolo, i prodotti o la som-
ma. In caso di discordanza fra il prezzo com-

plessivo risultante da tale verifica e quello di-
pendente dal ribasso percentuale offerto tutti i 

prezzi unitari sono corretti in modo costante in 
base alla percentuale di discordanza. I prezzi 
unitari offerti, eventualmente corretti appli-
cando il ribasso offerto, costituiscono l’elenco 
dei prezzi unitari contrattuali. 

außerdem, bei sonstigem Ausschluss nicht zu-
gelassen, eine Erklärung der Kenntnisnahme, 
dass die Angabe der Positionen und der Men-

gen keine Auswirkung auf dem Gesamtpreis 
des Angebotes bewirkt, der, wenngleich, be-
stimmt durch die Anwendung von angebote-
nen Einheitspreisen auf die Mengen der ver-
schiedenen Kategorien fix und unveränderlich 
bleibt. Der Auftraggeber überprüft nach dem 
endgültigen Zuspruch und vor der Vertragsun-

terzeichnung die Berechnungen die vom Zu-
spruchsempfänger vorgelegt werden indem er 

die Einheitspreise gültig und unveränderlich 
hält und die Multiplikationen oder Summen, 
wo Rechenfehler festgestellt werden, ausbes-
sert. Im Falle eines Widerspruches zwischen 
dem Endpreis als Ergebnis dieser Überprüfung 

und jenem der sich aus dem prozentuellen Ab-
schlag ergibt, werden alle Einheitspreise in 
konstanter Weise auf der Grundlage des ab-
weichenden Prozentsatzes ausgebessert. Die 
angebotenen eventuell korrigierte Einheits-
preise bilden das vertragliche Preisverzeichnis. 

1.3 Le seguenti clausole contenute nel presente 
capitolato valgono per tutti gli elaborati pro-
gettuali posti a base di gara.  

Die folgenden Klauseln, die in den vorliegen-
den Vertragsbedingungen enthalten sind, gel-
ten für alle Planunterlagen, die der Ausschrei-

bung zu Grunde liegen.  

1.4 Tutte le opere facenti parte dell’appalto, sia 
assegnate a forfait che a misura, s’intendono 
comprensive di ogni e qualsiasi opera, mate-

riale, fornitura, trasporto, nolo e provvista 
principale e accessoria, spese di discarica di 
ogni genere e a qualsiasi distanza ove non 
diversamente ed esplicitamente specificato per 
questi ultimi, per dare il lavoro completo ed 
ultimato a perfetta regola d’arte. 

Alle pauschal oder nach Maß vergebenen Ar-
beiten des Werkvertrages, verstehen sich ein-
schließlich aller erforderlichen Arbeiten, Mate-

rialen, Lieferungen, Transporte, Mieten, den 
Gebühren für den Abtransport und die 
Deponie von Materialen jeglicher Art und 
in jegliche Entfernung, wenn nicht anders 
und ausdrücklich geregelt, und alle not-
wendigen Vorkehrungen und Zusatzarbeiten 
für die vollständige und fachgerechte Ausfüh-

rung. 

1.5 Sono in particolare compresi tutti gli oneri, 
spese, opere previste dal Capitolato d’appalto 

parte 1 (capitolato d’oneri generale). 

Des Weiteren sind alle Aufwendungen, Kosten 
und Arbeiten inbegriffen, welche in den be-

sonderen Vergabebedingungen des Institutes 
Teil 1 (allgemeine Vertragsbedingungen) ent-
halten sind. 

1.6 Si intende inoltre compresa qualunque altra 
opera prescritta dalle disposizioni di legge vi-
genti in materia al momento dell’esecuzione 
dei lavori, anche se non esplicitamente indica-
to nei disegni di progetto o previsto nella se-
guente descrizione. 

Ebenfalls inbegriffen ist jede andere, in den 
zum Zeitpunkt der Arbeitsausführung gelten-
den Gesetzesbestimmungen vorgeschriebene 
Arbeit, auch wenn nicht in den Projektplänen 
oder in folgender Beschreibung ausdrücklich 
angeführt. 

1.7 Gli articoli contrassegnati da asterisco (*) non 

trovano diretto riferimento all’interno del prez-
zario ufficiale per le opere edili della Provincia 
di Bolzano. Sono comunque compresi tutti gli 

oneri descritti per lavorazioni analoghe, anche 
se non esplicitamente richiamati nella descri-
zione dell’articolo. 

Die Artikel mit Sternzeichen (*) versehen, ha-

ben keinen direkten Bezug auf das Preisver-
zeichnis für Hochbau der Provinz Bozen. Es 
sind trotzdem alle Lasten inbegriffen, die sich 

an ähnliche Leistungen oder Arbeiten bezie-
hen, auch wenn nicht in der Beschreibung des 
Artikels ausdrücklich angeführt. 

1.8 In caso di discordanze tra il testo italiano e 

quello in tedesco del presente documento pre-
vale il testo in lingua italiana. 

Bei Nichtübereinstimmungen des deutschen 

und des italienischen Textes dieses Dokumen-
tes gilt der Text in italienischer Sprache. 
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2. LAVORI A FORFAIT ANGEBOT „PAUSCHAL“ 

2.1 Tutti i lavori a forfait si intendono appaltati “a 

corpo” e “chiavi in mano”; 

Alle betreffenden Arbeiten werden „Pauschal“ 

(Schlüsselfertig) vergeben; 

2.2 Si precisa che i lavori “a forfait” in dimensione 
verticale sono compresi dai piani d’appoggio 
dei magroni posti sotto le fondazioni e dai pa-
vimenti, compresi sottofondi, vespaio ed opere 
sovrastanti, compreso ogni approfondimento 

necessario per la realizzazione di opere com-

plementari, drenaggi, scarichi acque, pozzi 
perdenti, caditoie di raccolta, pozzetti di ogni 
genere, ecc. fino all’estradosso di tutte le co-
perture ai vari livelli, compreso ogni aggetto. 

Die “pauschalisierten” vertikalen Arbeiten um-
fassen alle Arbeiten von den Fundament- und 
Fußbodenunterlagen aus Magerbeton, ein-
schließlich Packlagen und darüber liegende 
Arbeiten, einschließlich aller Notwendigen Ver-

tiefungen zur Ausführung von Zusatzarbeiten, 

Drainagen, Wasserabläufen, Sickerschächten, 
Kanaldecken, Schächten jeder Art u.a. bis zur 
Außenseite der Abdeckungen auf den ver-
schiedenen Ebenen, einschließlich aller Vor-
bauten; 

2.3 Sono compresi nel forfait, e quindi nel relativo 

importo dei lavori, oltre a tutto ciò che viene 
di seguito descritto, tutti gli oneri, spese, ope-
re e prescrizioni previste e tutte le prestazioni 
accessorie eventualmente prescritte dalla Di-
rezione lavori, per ottenere un risultato com-
plessivo delle opere edili a perfetta regola d’ 
arte  

Im Pauschalpreis und folglich im entsprechen-

den Betrag der Arbeiten sind neben den nach-
stehend beschriebenen Arbeiten, alle vorgese-
henen Aufwendungen, Kosten, Arbeiten und 
Auflagen, und alle gegebenenfalls von der 
Bauleitung gemäß Stand der Technik verlang-
ten Nebenleistungen, enthalten. 

2.4 Tutti gli articoli della Descrizione dei lavori e 
quindi del fascicolo prezzi unitari sono da in-
tendersi integrati della seguente dicitura: 
"….fornitura e posa in opera come da disegni 
esecutivi e calcoli statici, tavole di progetto ed 
altri elaborati grafici e descrittivi allegati al 

contratto, indicazioni della D.L. e delle Aziende 
erogatrici dei vari servizi, esecuzione secondo 
le buone regole dell’arte, colori a scelta della 
Direzione Lavori.” 

Sämtliche Artikel des Leistungsverzeichnisses 
und somit auch der Einheitspreisliste sind mit 
der folgenden Angabe zu ergänzen „Liefern 
und Verlegen von … gemäß Ausführungspläne 
und weiteren, dem Vertrag beigelegten Unter-
lagen, Angaben der Bauleitung, Behörden und 

Ämter, Ausführung der Arbeiten nach den 
Stand der Technik, Farbe nach Wahl des 
WOBI.“ 

2.5 Tutte le assistenze murarie si intendono 
comprese nell’importo forfetario dei lavo-
ri, se non esplicitamente richiamate nella de-

scrizione lavori e nel computo metrico. 

Im Pauschalpreis der Arbeiten sind alle 
Maurerbeihilfen inbegriffen, wenn sie nicht 
in der Arbeitsbeschreibung und in der Kosten-

schätzung  ausdrücklich angeführt. 

2.6 La documentazione statica (i calcoli statici 
esecutivi delle strutture portanti e i disegni 
forniti dall’Amministrazione) sarà fatta propria 
dall’Appaltatore, il quale, dovrà verificarla ac-
curatamente e segnalare tempestivamente al-
la Direzione Lavori eventuali incongruenze o 

carenze.  

Die statischen Unterlagen (statische Berech-
nungen der tragenden Strukturen und Ausfüh-
rungszeichnungen, vom WOBI geliefert) müs-
sen von dem Auftragnehmer übernommen 
werden. Der Auftragnehmer hat die Pflicht die 
obgenannten Unterlagen genauestens zu 

überprüfen und jede erforderliche Vervollstän-
digung unverzüglich der Bauleitung zu mel-
den. 

   

3. OBBLIGHI E ONERI 

DELL’APPALTATORE COMPRESI 

NELL’OFFERTA  

PFLICHTEN UND LASTEN DES AUF-

TRAGNEHMERS, DIE IM ANGEBOT 

INBEGRIFFEN SIND 

3.1 Consegna lavori Arbeitsübergabe 

3.1.1 Prima di iniziare i lavori l'Appaltatore dovrà ef-
fettuare a proprio carico: 

Vor Beginn der Arbeiten muss der Auftrag-
nehmer auf eigene Kosten folgende Leistun-
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gen erbringen: 

  Accurato rilievo dello stato attuale con 
la produzione di elaborati grafici (plani-

metrie e sezioni) indicanti sia tutte le in-
frastrutture interrate esistenti interne ed 
esterne al lotto sia quelle che si andranno 
a porre in opera e a cielo aperto, nonché 
un rilievo fotografico degli edifici vicini 
per documentare eventuali danni causati 
durante l’esecuzione; 

 Spostamenti e collegamenti provvisori e 

definitivi di infrastrutture di qualsiasi ti-
po presenti sull’area, in modo da garanti-
re la funzionalità delle stesse anche per 
gli edifici e servizi adiacenti; tutte le in-
frastrutture degli edifici adiacenti sono da 
mantenere in buono stato e durante tutto 

il tempo di costruzione dovrà essere ga-
rantito il loro uso; 

 Sgombero dell'“Area d’intervento" da 
macerie, rifiuti d’ogni genere, abbatti-
mento di eventuali murature, manufatti e 
fondazioni esistenti anche se non espres-

samente indicati negli elaborati proget-
tuali, taglio ed eradicazione di alberi e 

cespugli, demolizione di baracche, recin-
zioni, pali della luce, ecc., spostamento di 
tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici, te-
lefonici e quant’altro prescritto dalla D.L., 
nonché carico e trasporto dei vari mate-

riali alla discarica autorizzata incluso pa-
gamento dei relativi diritti di discarica; 

 Fornitura di capisaldi e punti di riferi-
mento plano-altimetrici relativi alla rea-
lizzazione dell’intervento in questione, 
con ogni relativo onere. 

 Genaue Bestandaufnahme, mit ent-
sprechenden grafischen Dokumentation 

(Lageplan und Schnitte) beinhaltend alle 
unter- und oberirdischen Infrastrukturen 
sowohl innerhalb und außerhalb des 
Grundstücks, als auch alle die noch zu 
realisieren sind, und eine photographi-
sche Bestandaufnahme der Nachbarge-
bäude um eventuelle Schaden zu doku-

mentieren; 

 Provisorische und endgültige Verlegungen 
von Erschließungsleitungen und Inf-
rastrukturen jeder Art um deren Funk-
tionstüchtigkeit für die angrenzenden 
Gebäude zu gewährleisten; alle Infra-
strukturen der angrenzenden Gebäude  

sind während der gesamten Bauzeit auf-
recht zu erhalten und zu gewährleisten; 

 Die Räumung des Bauareals von Schutt, 
Abfall jeglicher Art, Abbruch von Mauern 
und Fundamente, Baracken, das Fällen 
von Bäumen und Sträuchern, Abtragen 

von Umzäunungen, Lichtmasten usw., 
Verlegen von Rohren, Kanäle, Elektro- 

und Telefonleitungen und alles was von 
der Bauleitung angeordnet wird, ein-
schließlich Laden und Transport der ver-
schiedenen Materialien zur autorisierten 
Deponie sowie Zahlung der entsprechen-

den Deponiegebühren; 

 Liefern von Eckpfeilern sowie Flächen- 
und Höhebezugspunkte für die Ausfüh-
rung der entsprechenden Arbeiten, wobei 
die jeweiligen Kosten voll und ganz zu 
Lasten des Auftragnehmers gehen; 

3.1.2 Tutte le pratiche, rilievi e disegni necessari ad 

ottenere la documentazione tecnica necessaria 
agli allacciamenti, conduzione e fruibilità 

dell'opera dovranno essere curate diretta-
mente dall'Appaltatore delle opere con oneri 
a suo totale carico (permessi, autorizzazioni 
e collaudi relativi agli allacciamenti provvisori 

e definitivi); tra queste, quelle dell'acquedotto 
e fognatura, dell'impianto elettrico e telefoni-
co, gas, teleriscaldamento, ecc. Rimangono 
pertanto a suo carico anche l'ottenimento dei 
vari collaudi, pareri, certificazioni e pagamento 
delle tasse di legge, tasse di occupazione 
temporanea di suolo pubblico, garanzie, ev. 

fideiussioni richieste dal Comune di cui 
l’Appaltatore si farà carico con diligenza e 
tempestività. Resta inteso che è a carico 

dell’Appaltatore la messa a disposizione degli 
elaborati progettuali necessari per gli enti ero-
gatori, ed il Comune ecc. aggiornati con le 
eventuali varianti. 

Sämtliche Akten, Erhebungen und Zeichnun-

gen, um die technische Unterlagen für die An-
schlüsse, Leitungen und Benützung der 

Gebäude zu erhalten, müssen vom Auftrag-
nehmer besorgt werden und gehen aus-
schließlich zu seinen Lasten (Erlaubnisse, 
Bewilligungen und Kollaudierungen bezüglich 

provisorische und endgültige Anschlüsse), un-
ter diesen jene für das Trinkwasser- und Ab-
wassernetz, die Strom- und Telefonanschlüsse 
usw. Zu Lasten des Auftragnehmers gehen 
ebenfalls die verschiedenen Abnahmen, Gut-
achten, Zertifizierungen und Zahlungen von 
Steuern, zeitweilige Grundbesetzungsgebüh-

ren öffentlich und privat, Garantien, Bürg-
schaften sowie alles weitere notwendige, um 
die Benützungsgenehmigung rechtzeitig zu er-

langen; es versteht sich, dass die Bereitstel-
lung der erforderlichen, mit eventuellen Vari-
anten aktualisierten Projektunterlagen für die 
Lieferanten für Energie u.ä., die Gemeinde, 

usw., zu Lasten des Auftragnehmers ist. 

3.1.3 L’Appaltatore ha l’obbligo specifico di mettere Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Tech-
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a disposizione dei tecnici dell’IPES, per tutta la 
durata dei lavori, un locale completo di ade-
guato arredamento, illuminazione, riscalda-

mento, telefono, e quanto altro necessario a 
garantire un funzionamento corretto da ufficio 
di cantiere. 

nikern des Instituts für die gesamte Dauer der 
Arbeiten einen kompletten Raum mit an-
gemessener Einrichtung, Beleuchtung, Hei-

zung, Telefon, und alles andere Notwendige, 
was zur korrekten Nutzung als Baustellenbüro 
notwendig ist, zur Verfügung zu stellen. 

3.1.4 Sono a carico dell’Appaltatore inoltre tutte le 
spese per occupazioni temporanee di ter-
reni pubblici o privati, comprensive di ri-
spettivi indennizzi, richieste e relative pratiche 

deposito di eventuali cauzioni per ottenere il 
permesso di occupazione o di scavo, la realiz-

zazione degli allacciamenti provvisori e defini-
tivi degli alloggi (allacciamento elettrico, ac-
quedotto, gas, telefono, acque bianche e nere, 
ecc.), nonché l’onere per la predisposizione e 
presentazione delle pratiche da presentare ai 

competenti uffici per l’ottenimento delle auto-
rizzazioni del taglio degli alberi. 

Zu Lasten des Auftragnehmers sind alle Spe-
sen für privaten und öffentlichen Grund-
besetzungen, Entschädigungszahlungen, An-
suchen und entsprechenden Hinterlegung von 

Bankgarantien und die Erlaubnis von Grund-
besetzungen und Grabungen, zur Realisierung 

von provisorischen und definitiven Anschlüs-
sen der Wohnung (Strom- Telefon- Gas- Re-
gen- und Schmutzwasser, Trinkwasser, usw.). 
Inbegriffen sind die Unterlagen sowie die Ein-
reichung der Einträge bei den zuständigen 

Ämtern; sowie die Pflicht zur Vorbereitung und 
Präsentation der zu einreichenden Unterlagen 
den zuständigen Ämtern zwecks Erlangung der 
Genehmigung für die Baumfällung. 

3.1.5 L'Appaltatore è obbligato a presentare con l'i-
nizio dei lavori relativi e in base al progetto 

architettonico, il progetto esecutivo di can-
tiere riguardante la rete di raccolta con poz-
zetti per lo smaltimento delle acque piovane; 

la rete di raccolta con pozzetti per lo smalti-
mento delle acque di superficie dei garages; la 
rete di raccolta, pozzetti, ed allacciamento al 
collettore principale comunale delle acque ne-

re e piovane; la rete di allacciamento 
dell’acqua potabile, la rete di allacciamento 
telefono, gas e corrente elettrica. Quanto so-
pra corredato delle relative approvazioni e 
permessi degli enti competenti. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mit Bau-
beginn, ein Ausführungsprojekt für die 

folgenden Baustelleneinrichtungen zu lie-
fern: Sammelnetz mit Schächten für das Re-
genwasser, Sammelnetz mit Schächten für 

das Oberflächenwasser in den Garagen; 
Sammelnetz, Schächte und Anschluss an das 
Hauptnetz der Gemeinde für die Schmutz- und 
Regenabwässer; Anschlussnetz für das Trink-

wasser, Netz für Telefon- und Stromanschluss 
sowie Fernheizwerk. Die obgenannten Pläne 
müssen mit den dementsprechenden Geneh-
migungen und Erlaubnissen geliefert werden. 

3.2 Fase esecutiva Ausführungsphase 

3.2.1 Nel caso risultassero discordanze nelle dimen-
sioni tra progetto architettonico e progetto 

statico, si farà comunque riferimento alla pro-
gettazione architettonica. Queste discordanze 
andranno comunque immediatamente segna-
late alla Direzione Lavori, senza il cui esplicito 

consenso non si potranno realizzare le opere 
oggetto di discordanze, pena il loro eventuale 
rifacimento con oneri a carico dell’Appaltatore. 
Varranno quindi in assoluto le disposizioni del-
la Direzione Lavori. 

Bei abweichenden Massen zwischen Baupro-
jekt und statischem Projekt ist in jedem Fall 

das Bauprojekt maßgeblich. Derartige Abwei-
chungen sind jedoch unverzüglich der Baulei-
tung zu melden, ohne deren ausdrückliche Zu-
stimmung die abweichenden Arbeiten nicht 

ausgeführt werden dürfen. Bei Zuwiderhand-
lung sind die Arbeiten gegebenenfalls zu Las-
ten des Auftragnehmers neu auszuführen. Es 
gelten also allein die Anordnungen der Baulei-
tung; 

3.2.2 Cavedi e fori di passaggio degli impianti tecnici 
indicati nelle tavole di progetto architettonico 

e statico sono indicativi. Resta pertanto obbli-
go esclusivo dell’Appaltatore la verifica e 
l’esecuzione delle corrette e più congrue di-

mensioni e posizioni, consultando e confron-
tando i progetti esecutivi degli impianti tecnici 
(riscaldamento, gas, antincendio, termosanita-
rio, elettrico ecc.), facenti parte integrante 

dell’appalto. Gli oneri per formazione e chiusu-
ra di tracce e fori durante e dopo l'esecuzione 

Bei den in den Bauplänen angegebenen Ein-
bau- und Durchgangsöffnungen der techni-

schen Anlagen handelt es sich um Richtanga-
ben. Für die Überprüfung und die korrekte 
Ausführung der geeigneten Abmessungen und 

Anordnungen ist allein der Auftragnehmer 
verantwortlich, indem er die Ausführungspläne 
der technischen Anlagen (Heizung, Gas, 
Brandschutzanlage, thermo-sanitäre Anlagen, 

Elektroanlagen usw.), die integrierenden Be-
standteil des Vertrages sind, konsultiert und 
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delle opere murarie e per i calcestruzzi sem-
plici ed armati sono compresi nei prezzi unitari 
offerti. 

entsprechend vergleicht. In den Einheitsprei-
sen sind Leistungen für das Öffnen und 
Schließen von Schlitzen und Durchlässen, sei 

es während, als auch nach der Ausführung der 
Mauer- und Betonarbeiten, inbegriffen. 

3.2.3 L’Appaltatore ha l’obbligo di consultare sempre 
e comunque il progetto esecutivo architettoni-
co in tutte le sue parti, soprattutto e con par-
ticolare attenzione alle tavole di dettaglio. I 
disegni esecutivi sono quindi da intendersi in 

particolare anche come abaco specifico dei ri-
mandi a tutte le precisazioni alle scale supe-

riori facenti parte dei vari fascicoli di dettaglio 
elaborati. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in jedem 
Fall stets das architektonische Ausführungs-
projekt in allen seinen Bestandteilen zu kon-
sultieren, vor allem was die Detailpläne be-
treffen. Die Polierpläne in Maßstab 1:50 ver-

stehen sich also vor allem auch als spezifische 
graphische Darstellung der Hinweise auf die 

Angaben in den größeren Maßstäben, die Teil 
der verschiedenen ausgearbeiteten Detailpläne 
sind. 

3.2.4 L’Appaltatore è tenuto a presentare ogni due 
mesi un cronoprogramma chiaro e com-

prensibile, da cui risulti l’andamento reale dei 
lavori in confronto al programma prestabilito e 
concordato; in caso di eventuali ritardi, 
l’Appaltatore è tenuto a fornire in allegato al 
suddetto schema precise motivazioni esplicati-
ve, nonché a presentare contestualmente pre-

cise proposte operative che assicurino il recu-
pero del ritardo. Tutto ciò verrà ovviamente 
visionato ed approvato, previo benestare del 

Coordinatore per la sicurezza, dalla Direzione 
lavori, la quale si riserva comunque la facoltà 
di richiedere documentazione integrativa o 
proposte migliorative 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet alle zwei 
Monate einen klaren und verständlichen Ar-

beitsbericht vorzulegen, aus dem der tat-
sächliche Verlauf der Arbeiten im Vergleich 
zum festgelegten und vereinbarten Programm 
hervorgeht; bei evtl. Verzögerungen hat der 
Auftragnehmer dem obigen Bericht  genaue 
erläuternde Begründungen zu liefern sowie 

gleichzeitig präzise Vorschläge zu erarbeiten, 
welche das Einholen der Verspätung gewäh-
ren. All dies  wird von der Bauleitung geprüft 

und gegebenenfalls genehmigt, die sich aller-
dings das Recht vorbehält, zusätzliche Unter-
lagen oder Verbesserungsvorschläge anzufor-
dern. 

3.2.5 L’Appaltatore è sempre tenuto a sottoporre 
alla Direzione Lavori, con congruo anticipo 
sull´inizio della lavorazione e comunque alme-
no 45 gg prima dell’inizio programmato di ogni 
lavorazione, il nominativo dell’impresa subap-
paltatrice. 

Der Auftragnehmer ist stets verpflichtet, der 
Bauleitung früh genug und auf jeden Fall min-
destens 45 Tage vor Beginn der entsprechen-
den vorgesehenen Arbeiten ein Subunterneh-
men zu unterbreiten. 

3.2.6 Prima di dare avvio alla realizzazione delle va-

rie opere, l’Appaltatore dovrà eseguire cam-
pioni su richiesta della D.L per garantire la 

corretta impostazione dei lavori e delle relati-
ve finiture. 

Vor Ausführungsbeginn der verschiedenen Ar-

beiten, muss der Auftragnehmer auf Anfrage 
der Bauleitung, Muster ausführen, um den 

korrekten Ansatz der Arbeiten und der ent-
sprechenden Fertigbearbeitung garantieren zu 
können. 

3.2.7 È fatto obbligo all’Appaltatore predisporre 

sempre per tempo ed in buon ordine nel can-
tiere tutte le campionature di materiali con 
relativa documentazione tecnica o di elementi 
di opera finita che verranno richieste dalla 
Direzione Lavori e dalla Direzione artistica. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle von 

der Bauleitung und der künstlerischen Leitung 
angeforderten Muster von Baustoffen samt 
entsprechender technischen Beschrei-
bung oder Muster von fertigen Bauteilen 
rechtzeitig und in geordneter Weise auf der 
Baustelle bereitzustellen. 

3.2.8 È obbligo dell’Appaltatore sottoporre alla espli-

cita e preventiva approvazione della Direzione 
Lavori tutti i prodotti e materiali che verranno 
utilizzati in cantiere. L’Appaltatore dovrà forni-

re per questi ultimi schede tecniche, manuali 
di posa e quant’altro necessario per la loro va-
lutazione e approvazione. Tutti i materiali e 
prodotti non espressamente accettati, se non 

ritenuti adeguati da parte della DL, dovranno 
essere rimossi a totale carico dell’Appaltatore 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Pro-

dukte und Materialien, die auf der Baustelle 
verwendet werden sollen, zur ausdrücklichen 
und vorherigen Genehmigung durch die Bau-

leitung vorzulegen. Der Auftragnehmer muss 
technische Datenblätter, Installationshandbü-
cher und alles andere, was für deren Beurtei-
lung und Genehmigung erforderlich ist, zur 

Verfügung stellen. Alle Materialien und Pro-
dukte, die nicht ausdrücklich akzeptiert wer-
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den, müssen, wenn sie von der BL nicht für 
geeignet befunden werden, auf Kosten des 
Auftragnehmers entfernt werden. 

3.2.9 Per quanto attiene alla fornitura e posa in ope-
ra dei pavimenti freddi e caldi e dei rivesti-
menti ceramici a parete, è fatto obbligo 
all’Appaltatore, l’accantonamento a piè 
d’opera di un quantitativo non inferiore al 3% 
dell’intera partita prevista dal forfait, quantita-
tivo da ritenersi compreso nel forfait e per il 

quale non saranno riconosciuti oneri aggiunti-
vi. Il materiale dovrà essere composto da 

elementi interi, nell’imballaggio originale e de-
positato in luogo indicato dalla Direzione Lavo-
ri. 

Hinsichtlich der Lieferung und Verlegung von 
Fliesen und Bodenbelägen ist der Auftragneh-
mer verpflichtet eine gewisse Menge als Re-
serve zurückzustellen, die mindestens 3% des 
gesamten im Pauschal vorgesehen Lieferpos-
tens entsprechen muss. Keine zusätzlichen 
Kosten werden anerkannt. Das Material muss 

aus ganzen Elementen bestehen und in der 
Originalpackung, an dem von der Bauleitung 

angegeben Ort, geschützt aufbewahrt werden. 

3.2.10 Gli alloggi destinati a persone disabili po-
tranno subire modifiche ed aggiustamenti ri-

spetto a quanto indicato nei disegni di proget-
to esecutivo in funzione ad eventuali esigenze 
specifiche degli assegnatari; tali modifiche si 
intendono comunque comprese nel forfait ge-
nerale e verranno prescritte ed autorizzate 
dalla Direzione lavori. 

In den für behinderte Personen bestimm-
ten Wohnungen sind gegenüber den in den 

Ausführungsplänen enthaltenen Angaben ge-
gebenenfalls Änderungen und Anpassungen 
erforderlich, abhängig von den Bedürfnissen 
und Anforderungen der jeweiligen Bewohner. 
Diese Änderungen sind in jedem Fall im all-
gemeinen Pauschalpreis enthalten und werden 

von der Bauleitung angeordnet und geneh-
migt; 

3.2.11 Saranno a carico dell’Appaltatore tutte le spe-
se derivanti dalla fornitura ed applicazione di 
targhette in metallo con dicitura bilingue, fis-
sate alle tubazioni, richieste dalla Direzione 
Lavori per distinguere tutte le singole 

componenti degli impianti elettrici, idrau-
lici e termosanitari e indicare il loro fun-
zionamento. 

Zu Lasten des Auftragsnehmers sind alle von 
der Bauleitung verlangten Bezeichnungs- 
und Hinweisschilder in Metall mit eingra-
viertem, doppelsprachigem Text, an die Rohre 
zu befestigen, nach Angabe der Bauleitung, 

um alle Einzelteile von Elektro-, Sanitär- 
und Heizungsanlagen zu unterscheiden 
und ihre Funktion anzugeben. 

3.2.12 Sarà a carico dell’Appaltatore la fornitura, per 
ogni alloggio, di almeno tre mazzi completi di 
chiavi portoncino (compresa scheda di dupli-
cazione), porta vano scala, nonché vani co-

muni accessori, cantina e garage e cassette 
postali. 

L’Appaltatore dovrà inoltre fornire alla Direzio-
ne Lavori ulteriori cinque mazzi completi di 
chiavi vani scala, vani comuni accessori e vani 
tecnici. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für jede 
Wohnung mindestens drei vollständige Sätze 
von Türschlüsseln (einschließlich Kopierkarte), 
Treppenhausschlüssel sowie Schlüssel für Ne-

benräume, Keller und Garage und Briefkasten 
zu liefern. 

Der Auftragnehmer stellt der Bauleitung zu-
sätzlich fünf komplette Schlüsselsätze für 
Treppenhäuser, Nebenräume und Technik-
räume zur Verfügung 

3.2.13 In fase esecutiva l’Appaltatore è tenuto a con-
segnare tempestivamente alla DL tutta la do-
cumentazione necessaria all’aggiornamento 
del Piano di manutenzione dell’opera, inclusi 
manuali d’uso e manutenzione degli impianti e 
delle parti dell’opera, schede tecniche, manua-
li di istruzione, parametri di configurazione 

degli impianti; 

Während der Ausführungsphase ist der Auf-
tragnehmer verpflichtet, dem Bauleiter unver-
züglich alle für die Aktualisierung des War-
tungsplans der Arbeiten erforderlichen Unter-
lagen zu übergeben, einschließlich der Be-
triebs- und Wartungshandbücher der Systeme 
und Teile der Arbeiten, der technischen Da-

tenblätter, der Bedienungsanleitungen und der 
Parameter der Systemkonfiguration; 

3.3 Prove e collaudi in corso d’opera Proben und Abnahmen während der 

Ausführung 

3.3.1 L’edificio da costruire è caratterizzato da un 

alto valore di coibentazione termica, pertanto 
tutti i lavori relativi alla coibentazione e la si-

Das zu errichtende Gebäude zeichnet sich aus 

durch einen besonders hohen Wärmedämm-
wert. Entsprechend sind alle Arbeiten zur 



 

8/11 

gillatura ermetica dei condotti sono da esegui-
re con la massima cura e sono a carico 
dell´Appaltatore. È a carico dell’Appaltatore 

l’esecuzione a lavori ultimati di test di tenuta 
all’aria (Blower-door) secondo le prescrizioni 
dell’Agenzia Casa Clima. Se non si rispette-
ranno i valori prescritti l’Appaltatore dovrà a 
posteriori chiudere a proprie spese tutti i punti 
con difetti di tenuta e ripetere a proprie spese 
i citati test di tenuta all’aria.  

Dämmung, Luftdichtheit, Isolierung mit be-
sonderer Sorgfalt durchzuführen. Der Auftrag-
nehmer muss nach Fertigstellung der Arbeiten 

ein „blower door Test“ durchführen, gemäss 
den Mindestwerte und Vorschriften von Klima-
hausagentur. Sollten diese nicht erreicht wer-
den ist der Auftragnehmer verpflichtet die 
festgestellten Luftinfiltrationen zu beheben 
und die vorgenannten Luftdichtheitsprüfungen 
wiederholen, ohne dass dadurch Zusatzkosten 

für den Auftraggeber entstehen 

3.3.2 L’Appaltatore deve fare eseguire a propria cu-

ra e spese da certificatori abilitati prove acu-
stiche atte a dimostrare l’abbattimento dei 
rumori da calpestio e da rumori aerei come da 
DPCM 05/12/1997 e successive modifiche. Le 
prove dovranno essere eseguite in conformità 

alle norme UNI 11444 e UNI 8270 nelle ver-
sioni vigenti al momento dell’esecuzione. 

Der Auftragnehmer muss von befähigten Zer-

tifizierungsstellen auf eigene Kosten und Spe-
sen Akustikprüfungen durchführen lassen, 
welche den Abbau von Trittschall und Luft-
schall gemäß DPCM 05/12/1997 und nachfol-
gende Änderungen belegen. Le prove dovran-

no essere eseguite in conformità alle norme 
UNI 11444 e UNI 8270 nelle versioni vigenti al 
momento dell’esecuzione 

3.3.3 Il collaudo statico sarà eseguito da un pro-
fessionista abilitato scelto dall’IPES; le relative 
spese sono a carico dell’IPES, salvo esito ne-

gativo; 

Die statische Kollaudierung wird vom befä-
higten Techniker welcher von WOBI gewählt 
wird; die entsprechenden Kosten gehen zur 

Last des Institutes, falls alles positiv läuft; 

3.3.4 Il collaudo antincendio sarà eseguito da un 

professionista abilitato scelto dall’IPES; le re-
lative spese sono a carico dell’IPES, salvo esi-
to negativo; 

Die Brandschutzkollaudierung wird vom 

befähigten Techniker welcher von WOBI ge-
wählt wird; die entsprechenden Kosten gehen 
zur Last des Institutes, falls alles positiv läuft; 

3.3.5 Le prove di messa in esercizio degli im-
pianti elettrici, meccanici, ascensori, can-

celli motorizzati e simili saranno eseguite 
da tecnici abilitati messi a disposizione 
dall’Appaltatore; 

Die Inbetriebnahmeprüfungen der 
elektrischen und mechanischen Anlagen, 

der Aufzüge, der motorisierten Toren und 
ähnlicher Systeme werden von qualifizierten 
Technikern durchgeführt, die vom Auftrag-
nehmer zur Verfügung gestellt werden; 

3.3.6 L’Audit CasaClima sarà eseguito da un pro-
fessionista abilitato; le relative spese sono a 
carico dell’IPES, salvo esito negativo; 

Das KlimaHaus-Audit wird von befähigtem 
Freiberufler durchgeführt; die damit verbun-
denen Kosten werden vom WOBI getragen, es 

sei denn, das Ergebnis ist negativ; 

3.3.7 La prova obbligatoria di tenuta delle 
guaine di impermeabilizzazione tramite 
allagamento della copertura sarà eseguita da 
tecnici abilitati messi a disposizione 
dall’Appaltatore; 

Die obligatorische Dichtheitsprüfung der 
Abdichtungsbahnen durch Überflutung 
des Daches wird von qualifizierten Technikern 
durchgeführt, die vom Auftragnehmer zur Ver-
fügung gestellt werden; 

3.3.8 L’Appaltatore dovrà eseguire tutte le prove di 
collaudo previste e quelle degli impianti ter-
mosanitari ed elettrici che la Direzione Lavori 
in ogni tempo volesse ordinare con la relativa 
fornitura del combustibile, degli apparecchi di 
controllo e misura, della mano d’opera per 
dette prove, dell’energia elettrica e di tutto 

quanto altro occorre per le verifiche e prove 
preliminari e di collaudo degli impianti stessi. 

Nelle stagioni invernali ricadenti nel periodo 
contrattuale di esecuzione dei lavori deve es-
sere eseguito a cura e a carico dell’Appaltatore 
lo svuotamento completo degli impianti ter-
mosanitari ed il nuovo caricamento a lavori 

ultimati, salvo diverse esplicite disposizioni da 

Der Auftragnehmer muss sämtliche Abnahme-
proben, inkl. Elektro- und HLS Anlagen, durch-
führen, welche im Laufe der Arbeiten von der 
Bauleitung angeordnet werden, inklusiv Liefe-
rung des Treibstoffes, der Prüf- und Maßgerä-
te, der Arbeitskräfte, der Stromlieferung, so-
wie jede andere notwendige Vorbereitung und 

Leistung für die Proben, Überprüfungen und 
Kollaudierungen der Anlagen. Während der 

Wintersaison, die in den vertraglichen Ausfüh-
rungszeitraum der Arbeiten fällt, ist die voll-
ständige Entleerung der Heizungs- und Sani-
täranlagen durch und auf Kosten des Unter-
nehmers vorzunehmen und die Wiederbela-

dung nach Beendigung der Arbeiten durchzu-
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parte della Direzione Lavori. führen, es sei denn, die Bauleitung hat aus-
drücklich etwas anderes angeordnet. 

3.3.9 Le prove riguardanti l’accettazione dei mate-

riali ordinate dalla Direzione Lavori devono es-
sere realizzate dall’Appaltatore seguendo i 
metodi stabiliti da istituti di prova o laboratori 
indipendenti; i relativi oneri sono a carico 
dell’Appaltatore. I risultati delle prove devono 
essere presentati alla D.L. almeno 4 settimane 
prima dell’inizio della produzione o prima della 

loro installazione; 

Von der Bauleitung angeordnete Materialprü-

fungen müssen vom Auftragnehmer unent-
geltlich gemäss vorgeschriebenen Methoden 
von unabhängigen Prüforganen oder Labors 
durchgeführt. Die entsprechenden Kosten sind 
in den Einheitspreisen einzurechnen. Die Prüf-
zeugnisse sind der Bauleitung mindestens 4 
Wochen vor dem Beginn der Produktion bzw. 

dem Einbau vorzulegen. 

3.4 Certificato di agibilità Benutzungsgenehmigung 

3.4.1 Si evidenzia che la rata a saldo relativa ai 
lavori eseguiti sarà liquidata solo quando 
l’Appaltatore avrà integralmente adem-
piuto quanto previsto nei seguenti punti. 

Es wird hervorgehoben, dass ein Rest-
guthaben des Vertragspreises dem Auf-
tragnehmer erst nach vollständiger Erfül-
lung der Aufgaben, die in den folgenden 

Punkten festgehalten sind, ausbezahlt 
wird. 

3.4.2 Per ottenere il certificato di agibilità l'Appalta-
tore dovrà assumere, a suo completo carico, 
ed entro la data di ultimazione dei lavori, tutte 
le incombenze, gli oneri, le spese e tasse per 

tutte le licenze tecniche occorrenti, nonché di-
chiarazioni di conformità, pareri preventivi 

e collaudi di: 

Um die Ausstellung der Benützungsgenehmi-
gung zu erlangen, muss der Auftragnehmer 
auf seine Kosten und vor der Fertigstellung 
der Arbeiten alle Aufgaben, Lasten, Spesen 

und Gebühren entrichten sowie alle notwendi-
gen Lizenzen, wie Konformitätserklärun-

gen, Gutachten, Vorkehrungen und Abnah-
men bereitstellen. Im Wesentlichem geht es 
um folgende Anlagen: 

  impianto termo-idraulico e gas; 
 smaltimento acque bianche e fognature; 

 impianto ascensore; 
 impianto elettrico, di messa a terra, tele-

visivo e telefonico; 
 impianto contro le scariche atmosferiche; 
 documentazione necessaria per 

l’emissione del collaudo statico; 
 dichiarazioni e permessi dell’ufficio sotto-

suolo del Comune; 

 dichiarazione dello spazzacamino sulla 
conformità delle canne fumarie; 

 rilascio di dichiarazione da parte di ditta 
specializzata dell’avvenuto lavaggio di 
tutte le canalizzazioni delle acque bianche 

e nere; 
 quant’altro richiesto ancora dal Comune. 

 Heizung und Sanitäranlage; 
 Regen- und Schmutzwasser; 

 Aufzugsanlage; 
 Elektroanlage, TV- und Telefonanlage, 

Erdungsleitung; 
 Blitzschutzanlage; 
 Statische Kollaudierung; 
 Gutachten des Amtes für Straßenangele-

genheiten; 

 Konformitätserklärung des Schornstein-

fegers; 
 Reinigung der Schmutz- und Regenwas-

serleitungen mit Ausstellung der entspre-
chenden Bestätigung seitens einer spe-
zialisierten Firma; 

 Zusätzliche Forderungen der Gemeinde. 

3.4.3 L’Appaltatore dovrà fornire all’IPES la docu-
mentazione di cui al D.M. 37/08 n.t.v. in 
formato digitale e firmata digitalmente 
dall’esecutore e completa degli allegati obbli-
gatori  

Der Auftragnehmer muss die gesamte Do-
kumentation mit entsprechenden notwendi-
gen Anlagen und vom ausführenden digital 
unterzeichnet gemäss Ministerialdekret Nr. 
37/08 i.g.F. dem Institut vorlegen.  

3.3.4 Allo scopo di ottenere l’agibilità dei fabbricati e 
l’uso degli impianti, l’Appaltatore si farà rila-

sciare dagli Uffici competenti le relative certifi-
cazioni attestanti l’idoneità delle opere esegui-
te. Dovrà pertanto prestare la massima colla-
borazione al tecnico incaricato del collaudo 
degli impianti fornendo a quest’ultimo la do-

cumentazione necessaria. 

Um die Benützungsgenehmigung der Gebäude 
und Benützung der Anlagen zu erlangen, muss 

der Auftragsnehmer von den zuständigen Äm-
tern die diesbezüglichen Bescheinigungen über 
die Eignung der ausgeführten Arbeiten einho-
len. Es muss daher eine enge Zusammenar-
beit mit dem Abnahmeprüfer der Anlagen ge-

leistet werden und ihm die nötigen Unterlagen 
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übermittelt werden. 

3.5 Ultimazione dei lavori Fertigstellung der Arbeiten 

3.5.1 Si evidenzia che la rata a saldo sarà liqui-
data solo quando l’Appaltatore avrà inte-
gralmente adempiuto quanto previsto nei 
seguenti punti: 

Es wird hervorgehoben, dass die Saldo-
zahlung dem Auftragnehmer erst nach 
vollständiger Erfüllung der Aufgaben, die 
in den folgenden Punkten festgehalten 
sind, ausbezahlt wird: 

3.5.2 Alla fine dei lavori dovrà essere consegnata 
all’Amministrazione, tramite il Direttore dei 

Lavori, la seguente documentazione in forma-

to digitale (formato PDF e DWG): 

Bei Fertigstellung der Arbeiten müssen dem 
Institut, durch die Bauleitung, folgende Unter-

lagen im digitalen Format ausgehändigt wer-

den (PDF und DWG Format): 

  tavole aggiornate del progetto esecutivo 
e degli impianti elettrici, meccanici ed 
idraulici (As Built); 

 schemi elettrici di tutte le apparecchiatu-
re di sicurezza, dei quadri elettrici e delle 

regolazioni; 
 schema illustrativo di funzionamento di 

tutti gli impianti installati con tutte le in-
dicazioni necessarie per il personale di 
servizio. 

 una pianta quotata dettagliata delle si-

stemazioni esterne (disegni “As Built” di 

condutture, pozzetti, vialetti, strade, mu-
retti, ecc.) comprensive di tutte le misure 
in dettaglio, con la documentazione foto-
grafica delle infrastrutture realizzate; il 

relativo onere resta a carico 
dell’Appaltatore 

 alle korrigierte und aktuelle Projektpläne 
des architektonischen Ausführungspro-
jektes und des Heizungs- und Sanitärpro-
jektes (As Built); 

 elektrisches Schaltschema aller Regel- 

und Sicherheitseinrichtungen; 
 ausführliches Schalt- und Bedienungs-

schema der Anlagen mit Hinweisen für 
das Bedienungspersonal. 

 eine genaue grafische Bestandsaufnahme 

der endgültigen Außenanlagen („As 
Built“ von Leitungen, Schächte, Wege, 

Straßen, Mauern, usw.) mit detaillierten 
Massenangaben und entsprechender fo-
tografischer Dokumentation der ausge-
führten Infrastrukturen erstellen und dem 

Institut vorlegen. Die entsprechenden 
Kosten gehen zu Lasten des Auftragneh-
mers. 

3.6 Consegna alloggi Wohnungsübergabe 

3.6.1 L’Appaltatore ha l’onere di prestare personale 

e materiale occorrente in occasione della scel-
ta e della successiva assegnazione degli allog-
gi agli inquilini, secondo le disposizioni ed i 
tempi impartiti dalla Direzione Lavori, anche 

nel caso che dette operazioni avvengano in 
fasi separate e distinte, per consegne parziali. 
In particolare: 

Der Auftragnehmer ist in jedem Fall verpflich-

tet bei der Auswahl und anschließenden Über-
gabe der Wohnungen an die Mieter entspre-
chend den von der Bauleitung festgelegten 
Bestimmungen und Fristen, das erforderliche 

Personal und Material bereitzustellen, auch 
wenn diese Maßnahmen getrennt und unab-
hängig voneinander für einen Teil der Woh-

nungen erfolgen. Im einzelnen handelt es sich 
um: 

  preparazione delle mazzette delle chiavi 
dei singoli alloggi (in triplice copia) vani e 
accessori all’ alloggio ed i locali comuni; 

 definitiva ed accurata pulizia finale a fon-
do dei vani prima e dopo la visita degli 

alloggi e di tutti gli ambienti dei fabbricati 
e delle aree di pertinenza; 

 assistenza da prestare durante le visite e 
la consegna degli alloggi, affinché dette 

operazioni tutte si svolgano con la mas-
sima regolarità, efficienza e cortesia. 

 Vorbereitung der Schlüssel für die einzel-
nen Wohnungen (in dreifacher Ausfüh-
rung), Nebenräume sowie Gemein-
schaftsräume; 

 Zusätzliche und sorgfältige Endreinigung 

aller Räume (Wohnungen und alle Neben-
räume) nach der Besichtigung der Woh-
nungen, sofern dies von der Bauleitung 
für nötig angesehen wird; 

 Betreuung während der Besichtigungen 
und bei der Übergabe der Wohnungen, 

um einen regulären, effizienten und kun-
denfreundlichen Ablauf zu gewährleisten. 
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3.7 Fase di collaudo Kollaudierungsphase 

3.7.1 L’Appaltatore, per la durata di un anno a parti-

re dalla data del certificato di abitabilità-
agibilità (licenza d’uso), ha l’obbligo, ogni 
qualvolta l’IPES ne faccia richiesta, di interve-
nire per fornire assistenza tecnica e/o per mo-
dificare i parametri e la logica d’intervento già 
programmata, per i seguenti impianti: 

Bei jeder Anfrage des WOBI verpflichtet sich 

der Auftragnehmer, für die Dauer eines Jahres 
ab dem Datum der Bewohnbarkeits-
Benutzbarkeitserklärung (Benutzungserlaub-
nis), die technische Betreuung zu liefern 
und/oder die Änderungen der Parameter und 
der Logik des schon programmierten Eingriffes 
für die folgenden Anlagen vorzunehmen: 

  regolatore a microprocessore per il con-

trollo dinamico e continuo della combu-
stione dei generatori di calore funzionanti 
a condensazione; 

 sistema di automazione a microprocesso-
re, per la regolazione compensata ed ot-
timale, della temperatura dell’acqua di 

mandata agli impianti di riscaldamento 
ambientale, in funzione delle condizioni 
climatiche esterne; 

 sistema di automazione a microprocesso-
re, per la regolazione funzionale ed otti-
male, dell’impianto di produzione acqua 

calda per usi sanitari; 
 sistema di contabilizzazione dei consumi 

energetici degli impianti di riscaldamento 
di ciascuna utenza, costituito in particola-
re da: sistema di misurazione, capsule 
per contatore di calore compatto di tipo 
elettronico a microprocessore; centralina 

per il rilevamento dati di misurazione; 
capsula per contatore acqua di consumo; 
modulo conta-impulsi per contatore ac-
qua di consumo. 

 Mikroprozessorregler für dynamische und 

andauernde Kontrolle der Verbrennung 
von den Heizkesseln mit Kondensations-
prinzip; 

 Automatisierung mit Mikroprozessor für 
die ausgleiche und optimale Regelung der 
Verlaufswassertemperatur zu den Raum-

heizanlagen in Abhängigkeit von den äu-
ßeren klimatischen Bedingungen; 

 Automatisierung mit Mikroprozessor für 
die funktionelle und optimale Regelung 
der Sanitärwasseranlage; 

 Zählersystem von dem Energieverbrauch 

der Heizanlagen von jedem Verbraucher, 
bestehend aus: Messstation, Zählerkap-

sel für Kalorienzählern, Kompaktbauwei-
se, elektronisch mit Mikroprozessor, 
Zentraleinheit für Messdatenerhebung; 
Kapsel für Wasserzähler, Impulszählmo-
dule für Wasserzähler. 

3.7.2 Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutti quei 
lavori che si rendessero necessari, a giudizio 
insindacabile della D.L., per ripristinare tutte 

quelle opere che durante l’esecuzione dei lavo-
ri fossero state manomesse o danneggiate da 

parte dell’Appaltatore (fabbricati adiacenti e 
confinanti, infrastrutture, cordonate, impianti 
a verde, marciapiedi e vialetti, pozzetti, coper-
chi, ecc.). 

Des Weiteren gehen zu Lasten des Auftrags-
nehmers all jene Arbeitsleistungen, die lt. un-
anfechtbarer Meinung der B.L. sich als erfor-

derlich erweisen sollten, zwecks Wiederher-
stellung von Anlagen, die während der Bauar-

beiten beschädigt worden sind (Nachbarsge-
bäude, Leitungen, Straßenbeläge, Randsteine, 
Grünanlagen, Geh- und Fahrwege, Schächte, 
Deckel, usw.). 

   

4. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) MINDESTUMWELTSKRITERIEN (MUK) 

4.1 È onere dell’Appaltatore attenersi strettamen-
te alle prescrizioni di cui alla relazione CAM al-
legata al progetto esecutivo. 

Es liegt in der Verantwortung des Auftrag-
nehmers, die Anforderungen des dem Baupro-
jekt beigefügten MUK-Berichts strikt einzuhal-

ten. 

   
 


